

«СОГЛАСОВАНО»

Генеральный директор

« _____ » _____ 2016 г.

М.П.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МИРНЫЙ НЕФТЕГАЗ»

И.В. Алексеев

« _____ » _____ 2016 г.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение подрядных работ

1. Наименование работы: «Выполнение программы комплексного экологического мониторинга Мирнинского лицензионного участка, расположенного на территории Республики Саха (Якутия)»
2. Основания для выполнения работ: выполнение условий лицензии, ст. 32 Закона РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ.
3. Организация заказчик: ООО «МИРНЫЙ НЕФТЕГАЗ»
4. Сроки выполнения: начало: с момента заключения договора
окончание: декабрь 2016 г.
5. Цель работы: Проведение мониторинга сопровождения ГРП в районе Мирнинского лицензионного участка работ.
6. Ожидаемые результаты работ: Получение основных параметров природной среды в районе проведения ГРП в пределах Мирнинского лицензионного участка.
7. Содержание работ:

№	Основные этапы работ	Сроки выполнения
1	Проведение натурных исследований территории по следующим направлениям: Натурное исследование территории по следующим направлениям: Геохимическая характеристика территории: - характеристика содержания загрязняющих веществ в поверхностных водных объектах, донных отложениях, почвенном покрове в местах проведения ГРП; - характеристика изменения геохимических параметров среды в районе ГРП; - опробование в пределах Маччобинского НГКМ Мирнинского ЛУ: • 4 пробы воды, в том числе 2 пробы - из оз. Волчьего озера; 2 пробы из р. Ирелях – 500 м выше и 500 м ниже по течению реки района проведения ГРП (согласно представленной схеме работ); • 4 пробы донных отложений, в том числе 2 пробы - из оз. Волчьего озера 2 пробы из р. Ирелях; • 7 проб почвы, в том числе в пределах Маччобинского НГКМ. Наземные экосистемы: <u>Почвенный покров:</u> - Характеристика нарушения почвенного покрова в районе ГРП (не менее 4 площадок – скв. 902, 20404, 20406, 20412) <u>Растительный покров:</u> - Характеристика основных типов антропогенного нарушения растительности в районе ГРП (5 площадок скв. 902, 20404, 20406, 20412). - Описание типов нарушения растительного покрова в пределах площадок скважин 902, 20404, 20406, 20412 Маччобинского НГМ.	3 кв. 2016г.

2	Обработка материалов, химико-аналитические работы. Отчет по проведению мониторинга сопровождения ГРП с предоставлением фотоматериалов.	4 кв. 2016г.
	Предоставление оформленных материалов заказчику. Защита отчета на НТС ООО «МИРНЫЙНЕФТЕГАЗ». Оформление технической документации: Отчет в 3 экземплярах в бумажном варианте и 1 экземпляр в электронном виде Протоколы химико-аналитических работ, выполненных аккредитованными лабораториями. Аттестаты аккредитации лабораторий.	Декабрь 2016г.

«СОГЛАСОВАНО»

« _____ » _____ 2016 г.

М.П.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «МИРНЫЙ НЕФТЕГАЗ»

И.В. Алексеев

« _____ » _____ 2016 г.

М.П.



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

**Выполнение программы комплексного экологического
мониторинга Мирнинского лицензионного участка,
расположенного на территории Республики Саха (Якутия)**

№п/п	Наименование этапа	Сроки выполнения	Сметная стоимость этапа, руб.
1	Анализ материалов и программы комплексного экологического мониторинга Мирнинского ЛУ; Проведение натурных исследований территорий; Опробование в пределах площадок мониторинга, в том числе: - по Мирнинскому ЛУ – включая р. Ирелях, озера; площадки скв. №901, 20404, 20416, 20412;	3 кв. 2016 г.	(10%) в т.ч. Мирнинский ЛУ- Оплата по этапу: 100% оплата в течение 60 календарных дней с момента оказания услуг
2	Обработка материалов. Химико-аналитические работы. Отчет по проведению мониторинга Мирнинского ЛУ. Предоставление оформленных материалов заказчику. Защита отчета на НТС ООО «МИРНЫЙ НЕФТЕГАЗ».	4 кв. 2016 г.	90% в том числе: Мирнинский ЛУ- Оплата по этапу: 100% оплата в течение 60 календарных дней с момента оказания услуг
ИТОГО:			