
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку рабочей документации  

«Техническое перевооружение продуктопровода в метанолопровод, Сборный пункт - УКПГ 

Средневилюйского газоконденсатного месторождения» 

 

1.  Наименование объекта Техническое перевооружение продуктопровода в 

метанолопровод, Сборный пункт – УКПГ Средневилюйского 

газоконденсатного месторождения 

2.  Месторасположение Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, 

Средневилюйское ГКМ 

3.  Основание для разработки 

документации Программа развития ПАО «ЯТЭК»  

4.  Заказчик  ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» 

5.  Генеральная проектная 

организация По итогам тендера 

6.  Проектная организация По итогам тендера 

7.  Источник финансирования Собственные средства ПАО «Якутская топливно-

энергетическая компания» 

8.  Исходные данные Проектный документ «Технологический проект разработки 

Средневилюйского газоконденсатного месторождения 

Республики Саха (Якутия)». Протокол ЦКР по УВС №5714 

от 31.10.2013г. 

Прочие имеющиеся документы, необходимые для разработки 

рабочей документации, по письменному запросу проектной 

организации. 

9.  Требования к проектной 

организации 

Наличие свидетельств о допуске к производству работ по 

подготовке проектной документации, выданных 

саморегулируемыми организациями. 

Провести сопровождение экспертизы промышленной 

безопасности рабочей документации, разработанной в 

соответствии с настоящим Заданием, получить 

положительное заключение, зарегистрировать в 

Ростехнадзоре. 

10.  Вид строительства Техническое перевооружение 

11.  Срок выполнения работы Согласно календарному плану работ, согласованному 

сторонами. 

12.  Потребность в инженерных 

изысканиях 
Присутствует 

13.  Стадия проектирования Рабочая документация с пояснительной запиской. 

Документацией не предусматривать этапы. 

Разработать сметную документацию.  

Авторский надзор.  

14. Состав объектов 

проектирования 

Состав объектов проектирования: 

- Трубопровод 159х12 мм, протяженность 10307 м. 

- Протяженность подводного перехода 1038 м, футляр 

273х6 мм 

- камеры пуска приема СОД. 

- система обнаружения утечек. 

 Вспомогательное сооружения и оборудование принять в 

соответствии с нормативными требованиями. 

15. Сбор исходных данных  Выполнить обследование существующих коммуникаций 

(трубопроводов, эстакад, мест подключения проектируемых 

коммуникаций, фундаментов и конструктива существующих 
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зданий и сооружений) для определения возможности их 

использования с оформлением соответствующего 

заключения.  

Подготовить проект технических условий (ТУ) на 

подключение к существующим коммуникациям и объектам, в 

том числе коммуникациям и сетям принадлежащим третьим 

лицам, а также необходимые технические условия на 

пересечение существующих сетей и коммуникаций 

16. Требования к РД Рабочая документация должна быть выполнена в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации 

и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 21.101-2020 

«Основные требования к проектной и рабочей 

документации». 

 

На начальном этапе проектирования (согласно календарному 

плану) разработать основные технические решения (ОТР) и 

согласовать их с Заказчиком. ОТР должно включать: 

- Технические решения по устройству и размещению сетей и 

коммуникаций. 

- Технические решения по размещению оборудования. 

- Техническое решение по размещению приборов, 

металлоконструкций и т.д. на оборудовании.  

- Укрупненную стоимость строительства. 

- Опросные листы.  

- Генеральный план 

- Технологическую схему 

 

На основании ОТР разработать РД, включая опросные листы 

и технические требования на оборудование, сметную 

документацию. 

Разработанные документы согласовать с Заказчиком.  

Обозначения проектируемых трубопроводов принять в 

соответствии с обозначениями принятых в существующей 

схеме УКПГ СВГКМ и в соответствии с требованиями 

действующих и нормативных документов. 

17. Основные технико –

экономические показатели 

объекта проектирования 

Трубопровод 159х12 мм, протяженность 10307 м. 

Камеры пуска приема СОД 

Система обнаружения утечек 

Сети электроснабжения 

Сети КИПиА 

Техническое перевооружение выполняется с целью перевода 

транспортируемой среды трубопровода с конденсата на 

метанол.  

18. Особые условия строительства Природно-климатические условия Крайнего Севера, наличие 

многолетнемерзлых грунтов.  

Климатический подрайон согласно СП 131.13330.2012. 

19. Требования к архитектурным, 

объемно-планировочным и 

конструктивным решениям 

Архитектурные решения разработать с учетом климатических 

и геологических условий района строительства. 

Проектирование ОПО должно соответствовать нормативно-

правовым актам РФ, нормативно-технической документации 

РФ. 
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20. Требования к режиму 

безопасности и гигиене труда 

Рабочую документацию разработать в соответствии с 

Федеральным Законом РФ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 

№52-Ф3, требованиями СП 2.2.1.1312-03 «Санитарно-

эпидемиологические правила. Гигиенические требования к 

проектированию вновь строящихся и реконструируемых 

промышленных предприятий», СП 1.1.1058-01 «Организация 

и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 

СП 2.3.3.2892-11 «Санитарно-гигиенические требования к 

организации и проведению работ с метанолом», 

Федеральными нормами и правилами в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности» Утвержденными 

приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 №101 

Определить безопасный срок эксплуатации сооружений в 

соответствии с действующими нормативными документами 

РФ. 

21. Перечень мероприятия по 

охране окружающей среды и 

результаты оценки 

воздействия на окружающую 

среду 

Не разрабатывать 

22. Мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

Выполнить в полном соответствии с действующими 

нормативными документами РФ в области пожарной 

безопасности, в том числе Федерального закона от 22.07.2008 

№ 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности».  

23. Необходимость выполнения 

работ по обследованию и 

инженерным изысканиям 

Провести обследование существующих объектов с выдачей 

соответствующего заключения. 

Провести инженерно-геодезические и инженерно-

геологические изыскания для проектируемых объектов. 

24. Требования к составу и 

оформлению проектной/ 

рабочей документации 

Комплектность и вид рабочей документации должны 

соответствовать: 

- требованиям статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 

384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»; 

- «Правилам безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности» 

- СП 18.13330.2011 - «Генеральные планы промышленных 

предприятий»; 

- ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для 

строительства. Спецификация оборудования, изделий и 

материалов»; 

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 

обследования и мониторинга технического состояния»: СП 

56.133330.2011 «Производственные здания» 

- ГОСТ 21.501-2011 «Система проектной документации для 

строительства. Правила выполнения рабочей документации 

архитектурных и конструктивных решений» 

- Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
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- Федеральному закону от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений». 

- ГОСТ 21.408-2013 «Система проектной документации для 

строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей 

документации автоматизации технологических процессов» 

- ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и 

старения (ЕСЗКС). Временная противокоррозионная защита 

изделий. Общие требования (С Изменениями N 1-6). 

- Инструкция о порядке ведения работ по ликвидации и 

консервации опасных производственных объектов, связанных 

с пользованием недрами. 

Оформление рабочей документации - в соответствии с ГОСТ 

Р 21.1101-2013. 

Подрядчик в течение двух рабочих дней по письменному 

запросу информирует Заказчика в письменной форме о 

состоянии дел. В случае наличия замечаний к рабочей 

документации, выявленных в процессе строительства. 

Подрядчик вносит корректировки в документацию за свой 

счет. 

В документации, паспортах или иных документах на 

технические устройства, здания и сооружения должны быть 

указаны сведения о сроке службы технических устройств, 

оборудования, газопроводов, включая навесное и 

вспомогательное оборудование (запорная арматура, 

предохранительная арматура, дыхательные клапаны, 

аварийные клапаны, пробоотборники, противопожарное 

оборудование и прочее) с предположительным сроком 

службы не менее 30 лет. 

В состав технической документации, поставляемой вместе с 

оборудованием, должны входить сертификаты/декларации о 

соответствии необходимым техническим регламентам. 

В составе документации разработать программу проведения 

технического диагностирования и экспертизы промышленной 

безопасности с указанием минимальных от браковочных 

толщин стенок труб с определением периодичности 

диагностики в период эксплуатации, предусмотреть 

возможность замены гидравлических испытаний на прочность 

и плотность приборную внутритрубную диагностику. 

Определить расчетные, принятые и отбраковочные толщины 

соединительных деталей трубопроводов  (отводы, тройники, 

переходы) 

На всех соединительных деталях надземных 

теплоизолируемых трубопроводов  (отводы, тройники, 

переходы) необходимо предусмотреть закрывающиеся окна в 

теплоизоляции красного цвета, на прямых участках до 20 

метров не менее 3 окон. 

25. Состав демонстрационных 

материалов  

Не предусмотрено 

26. Срок выдачи проекта Согласно условиям договора 

27. Количество экземпляров 

ПД/РД 

Проектно-сметная документация передается Заказчику по 

накладной по месту нахождения Заказчика: 

- на бумажном носителе - 4-х экз., РД - в 4 -х экземплярах.  

- в электронном виде (в том числе и в редактируемом 

формате) на CD-дисках в 2-х экземплярах. 



 5 

При формировании электронной версии документов, 

выполнить в HTML-формате паспорт документации (для ПД 

паспорт по разделам/подразделам).   

На каждом компакт-диске, содержащем электронную версию 

РД, должна быть внутренняя опись РД. 

Документация на компакт-диске предоставляется в 

следующих версиях: 

- 1 версия - графический образ документации с копиями 

подписей, печатей и необходимых отметок, чертежи 

основных комплектов в формате Adobe Portable 

Documentformat (*.pdf; текстовая документация - Adobe 

Portable Documentformat (*.pdf); 

- 2 версия - документация в формате разработки: чертежи -

AutoCAD Drawing (*.dwg) версии 15 (2002) до версии 2007; 

текстовая документация - форматы версии MS Office версии 

2000 и выше (*.doc, *.xls, *.mdf, *.ppt), сметная документация 

в формате «GrandSmeta» (*.gsfx, *.xml) 

Состав и структура электронной версии рабочей 

документации должны быть идентичны бумажному 

оригиналу. 

Электронные версии документации должны быть строго 

структурированы, наименования папок и файлов должны 

совпадать с обозначением или наименованием документов.  

В электронные версии технических отчетов поместить файлы 

с описью папок, файлов и содержащихся в файлах 

документов, представленные в виде таблиц. Таблицы должны 

содержать: имена папок и файлов, пути к ним на носителе 

информации, обозначения и наименования документов, 

содержащихся в файлах. 

К передаваемым чертежам, должны быть приложены все 

файлы внешних ссылок всех форматов, используемые в 

чертежах. 

28. Требования к  

сметной документации 

- к сметной документации, разработанной по результатам 

выполнения проектных работ в составе ПСД, на строительно-

монтажные, ремонтно-строительные и пусконаладочные 

работы в предъявляются следующие требования: 

- при составлении сметной документации по проекту 

преимущественно использовать нормативы, включённые 

Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих 

применению при определении сметной стоимости объектов 

капитального строительства; 

- сметная документация выполняется в базисном и текущем 

уровне цен, в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию», с 

использованием действующей государственной сметно-

нормативной базы 2001 г.; 

- сметная документация должна состоять из локальных смет, 

объектных смет и сводного сметного расчета стоимости 

строительства; 

- сметная документация должна быть составлена на основе 

сметно-нормативной базы ТСНБ-2001 Республики Саха 

(Якутия), при этом, в случае отсутствия сборников или 

необходимых расценок, необходимо использовать ФСНБ-

2001, базисно-индексным методом; 
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- расчёт накладных расходов производить по МДС 81-34.2004 

(районы Крайнего Севера); 

- в случае, если объект строительства расположен на 

территории Республики Саха (Якутия), необходимо 

использовать ГСН-81-05-02-2007, VII температурную зону с 

коэффициентом 0,9; 

- за итогом сводного сметного расчета определяется сумма 

налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%; 

- к сметной документации по строительно-монтажным и 

пусконаладочным работам должны быть приложены 

подробные обосновывающие документы, позволяющие 

достоверно определить виды и объемы работ, указанные в 

сметах. 

29. Требования к сметной 

документации по 

определению стоимости 

работ по проектированию 

Стоимость проектно-изыскательских, исследовательских и 

лабораторных работ и затрат Подрядчика подтверждается 

сметой. 

Для составления сметы на выполнение проектно-

изыскательских, исследовательских и лабораторных работ 

преимущественно использовать нормативы, включённые в 

Федеральный реестр сметных нормативов. 

Все затраты связанные с выполнением работы по 

проектирования согласно ТЗ осуществляются силами 

исполнителя (подрядной организации, выполняющей 

проектирование) и за его счет (в том числе проживание, 

питание, прямая и обратная доставка своего персонала, а 

также прочие затраты, включая затраты на прохождение и 

сопровождение экспертизы проекта, при необходимости). 

30. Правила представления. 

Рассмотрения и принятия ПД 

РД 

Заказчик рассматривает РД на предмет соответствия заданию 

на проектирование. Приемка РД по настоящему Заданию 

будет выполнена Заказчиком в соответствии с Договором. 

 

31. Особые условия Обеспечить конфиденциальность сведений и информации, 

касающихся данного объекта проектирования, выполнения 

ПИР и полученных результатов.  

Обеспечить соблюдение правовой охраны интеллектуальной 

собственности. 

Обеспечить соблюдение порядка использования авторские 

прав. 

Выполнение проектных работ (объем, последовательность) 

должно вестись в строгом соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов РФ н нормативно-технической 

документации РФ, требованиям и по условиям договора. 

Выдача Подрядчиком предварительных и окончательных 

графических и текстовых материалов в форматах файлов, 

программ отличных от указанных, должна быть 

предварительно согласована с Заказчиком. 

В случае необходимости прохождения повторной экспертизы 

проектной документации по вине Подрядчика. Подрядчик 

несет все расходы и затраты самостоятельно - за свой счет.  

Передача Проектно-сметной документации будет определена 

договором. 

32. Перечень технических 

регламентов, национальных 

стандартов, норм, стандартов 

Технические устройства, аппараты, измерительно-

регулирующая аппаратура, электрооборудование, здания и 

сооружения, материалы и оборудование в зависимости от 
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организации, соответствие 

которым должно быть 

обеспечено при 

проектировании 

назначения, технических характеристик, условий  

эксплуатации должны быть сертифицированы на 

соответствие требованиям промышленной безопасности РФ и 

разрешены к применению на территории РФ и должны 

соответствовать требованиям технических регламентов, 

нормативных документов Ростехнадзора (федеральные нормы 

и правила, рекомендации, руководства), действующим на 

момент сдачи документации, в том числе, но не 

ограничиваясь: 

- Технический регламент таможенного союза «О 

безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением» (ТР ТС 032/2013); 

- Технический регламент ТС «О безопасности машин и 

оборудования» (ТР ТС 010/2011); 

- Технический регламент ТС «О безопасности 

оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 

012/2011); 

- Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений; 

- ФНП «Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением» 

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №536 

33. Требования к 3D модели 

продуктопровода 

Разработать 3D-BIM модель проектируемого 

метанолопровода Средневилюйского ГКМ. 

Данная модель должна быть интегрирована в общую 

заводскую 3D модель предприятия в формате Autodesk 

Navisworks (*.nwd). 

Уровень детализации 3D-модели должен выполняться в 

соответствии с СП 333.1325800.2017. Уровень детализации 

принять LOD 500. 

Атрибутивный состав технологического оборудования 

должен быть согласован с Заказчиком. 

Внешнее оформление модели должно быть эстетичным, 

сочетания используемых цветов – гармоничным, компоновка 

всех элементов модели должна обеспечивать простоту 

восприятия и чтения функционально-технологической схемы. 

Перечень документов, полученных на основе 3D-модели 

должен включать: 

Общие виды: 

-ортогональные чертежи (планы и срезы). 

Строительная часть: 

-монтажные чертежи подземных сетей; 

-чертежи стальных конструкций. 

Трубопроводы: 

-компоновки трубопроводов; 

-изометрические и фронтальные виды. 

Электрическая часть: 

-компоновки кабельных трасс; 

-компоновки освещения. 

КИПиА: 

-трассы основных кабелей с распределительными коробками 

и местными панелями (щитами); 

-компоновки средств КИПиА. 
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34. Требования по выполнению 

опытно-конструкторских и 

научно-исследовательских 

работ  

Не требуется 

 


