



Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»
«Уматык-энергетикэ саха сириинээби хампаанньата» аһаҕас акционернай уопсастыба
(ОАО ЯТЭК)

ПРИКАЗ

от «___» _____ 2018 г.

№ _____

О проведении открытого запроса предложений с переторжкой на право заключения договора поставки металлопродукции

В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Объявить открытый запрос предложений с переторжкой, в соответствии с Планом закупок по следующему лоту:

Лот №20 «На право заключения договора поставки масел и смазочных материалов».

Код статьи 04 06 05 ОКВЭД2 46.71 ОКПД2 19.20.29.110

ЦФО 0610, 0607, 0606, 0612, 0602, 0608 БФО 0600, МВЗ Якутск Кысыл-Сыр

2. Утвердить рабочую группу в составе:
Координатор проведения конкурса:
Алексеев В.Ф. – ведущий специалист УМПП;
Специалисты по техническим вопросам:
Филиппов И.А. – заместитель начальника ЦДПГиГК;
Самончик Д.В. – начальник ЦКРС;
Нестеров М.С. – и.о. главного энергетика;
Калашник Е.П. – начальник ЛХА;
Савельев К.Г. – и.о. начальника УМиА;
Специалисты по направлениям:
Янчуков В.В. - заместитель директора по безопасности;
Габышева А.С. – ведущий специалист ОКП СВК;
Тропников В.С. – начальник ПЭО;
3. Рабочей группе провести работы по организации и подготовке открытого запроса предложений с переторжкой.
4. Секретарю конкурсной комиссии разместить на сайте ОАО «ЯТЭК» и на сайте www.zakupki.gov.ru извещение и конкурсную документацию о проведении открытого запроса предложений с переторжкой по (включительно) 26.02.18 г.
5. Срок принятия предложений установить по (включительно) 14.03.18г., срок вскрытия конвертов установить по (включительно) 15.03.18 г., срок рассмотрения заявок установить по (включительно) 27.03.18 г., срок подведения итогов установить по (включительно) 30.03.18 г.

6. Секретарю конкурсной комиссии организовать проведение конкурсной комиссии в рамках действующего Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания».
7. Контроль над исполнением данного приказа возложить на исполнительного директора Смирнова А.А.

Генеральный директор

Р.Р. Геворкян